

## 平成30年度 香芝市水道事業 公共工事発注見通し

管工事 17件

舗装工事 6件

水道施設工事 1件

建築工事 1件

計 25件

(注1) 香芝市水道事業に係る公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年2月15日政令第34

条)第5条及び香芝市水道事業入札等公表要領に基づき公表するものです。

(注2) 掲載する内容は、平成30年7月現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事

が発注される場合があります。

## 工 事 予 定 公 表 書

平成30年度

担当課

工務課

	工 事 名	場 所	期 間	種別	概 要	入札・契約の 方法	入札時期	備考
1	西真美8-26号線他配水管布設替工事	西真美1丁目	4 ヶ月	管	HPPE φ75 × 620 m	一般	第 1 四半期	入札済
2	西真美8-26号線他舗装復旧工事	西真美1丁目	2 ヶ月	舗装	舗装面積 2,600 m <sup>2</sup>	一般	第 3 四半期	
3	尼寺1-53号線配水管布設替工事(Ⅰ工区)	尼寺	4 ヶ月	管	DCIP-GX φ100 × 310 m	一般	第 2 四半期	時期変更
4	尼寺1-53号線配水管布設替工事(Ⅱ工区)	尼寺	4 ヶ月	管	DCIP-GX φ100 × 400 m	一般	第 2 四半期	時期変更
5	尼寺1-53号線舗装復旧工事	尼寺	3 ヶ月	舗装	舗装面積 × 2,600 m <sup>2</sup>	一般	第 3 四半期	
6	尼寺1-7号線配水管布設替工事	尼寺	3 ヶ月	管	DCIP-GX φ75 × 250 m	一般	第 1 四半期	入札済 時期変更
7	尼寺1-7号線舗装復旧工事	尼寺	2 ヶ月	舗装	舗装面積 × 1,400 m <sup>2</sup>	一般	第 4 四半期	
8	関屋2-179号線他配水管布設替工事	関屋	4 ヶ月	管	DCIP-GX φ200 × 190 m	一般	第 2 四半期	
9	関屋2-179号線他舗装復旧工事	関屋	2 ヶ月	舗装	舗装面積 1,100 m <sup>2</sup>	一般	第 4 四半期	
10	平野1-107号線配水管布設工事	平野	4 ヶ月	管	DCIP-GX φ100 × 340 m	一般	第 2 四半期	時期変更
11	平野1-107号線舗装復旧工事	平野	2 ヶ月	舗装	舗装面積 710 m <sup>2</sup>	一般	第 3 四半期	
12	今泉配水場場内配管更新工事(1期)	今泉配水場	8 ヶ月	水道 施設	配水場施設改修	一般	第 2 四半期	



# 工 事 予 定 公 表 書

平成30年度

担当課

業務課

番号	工 事 名	場 所	期 間	種別	概 要	入札・契約の 方法	入札時期	備考
1	香芝市上下水道部庁舎内トイレ等改修工事	上下水道部庁舎	4 ヶ月	建	庁舎内部のトイレ等改修工事	一般	第 2 四半期	